

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

## موافقت نامه

احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار.

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

مشاور: طراحان البرز سبز

پیمانکار: شرکت بالار نصب رشت

# موافقتنامه

احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار.

پیمانکار: شرکت بالار نصب رشت

شماره: ۱۰۷/۱۴، ۲۸۷/۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۱۸

ع



شرکت پیمانکاران البرز نیروز  
(مهندسین مشاور)

شرکت بالار نصب رشت  
مهندسان  
تخصصی  
شماره ثبت ۱۷۰۱



فهرست مطالب

موافقتنامه

ضوابط فنی و حقوقی، قراردادی

شرایط خصوصی

مشخصات فنی و خصوصی

فهرست بها و مقادیر کار

نقشه و مشخصات اجرایی

Handwritten signature and initials.

شركت عمران الجوز سبز  
(مهندسين مشاور)

شركت عمران الجوز سبز  
مهندسين مشاور  
تاسيس ۱۳۸۳

Handwritten signature and initials.

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ در رشت بین آقای صالح محمدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۸۳۵۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت بالار نصب رشت به شماره ثبت ۴۷۰۱ اداره ثبت شهرستان رشت و کد اقتصادی ۴۱۱۱۸۴۴۶۷۸۴۵ و کد پستی ۴۱۸۸۲۰۹۷۱۵۸ و شماره ملی شرکت ۱۰۷۲۰۱۸۱۳۰۱ به نمایندگی آقای سلمان مهرپور دارستانی به عنوان مدیرعامل و آقای سعدی مهرپور دارستانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

### ماده ۱- موضوع

موضوع پیمان عبارت است از:

احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار به شرح ذیل موارد اجرایی پروژه شامل:

- ساخت دو عدد اتاقک
- تجهیز ۲ حلقه چاه
- مسیر خط انتقال آب
- حوضچه شیر یکطرفه
- خرید دو الکترو پمپ شناور پمپیران مدل 9A55 3/2+345/7
- تهیه و نصب تابلو برق ۵۵ کیلووات اینورتر

### ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کار

ه) فهرست بها و مقادیر کار، فهرست بهای پایه، ابنیه، تاسیسات برقی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، انتقال آب روستایی، توزیع نیروی برق ۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

شرکت طراحان البرز سبز  
(مهندسین مشاور)

شرکت بالار نصب رشت  
شماره ثبت ۴۷۰۱  
کد اقتصادی ۴۱۱۱۸۴۴۶۷۸۴۵

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی مشخصات فنی عمومی و نشریه های ۳۰۳، ۵۵، ۷۷۳، ۱۲۰، ۱۰۱ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

ز) نقشه های پیمان اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

### ماده ۳ - مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) چهل و هفت میلیارد ریال، (به عدد) ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند. ضرب پیمان برابر است با ۱/۴۵۵ درصد برآورد اجرایی کار از محل اعتبار کد طرح ۲۰۳-۷۰۰۳ و کد پروژه ۹۵۲۸۳۶ و از محل اعتبارات اراضی شیب دار با کد طرح ۱۳۰۶۰۹۰۰۱ قابل پرداخت می باشد.

ضمناً (۷۰/۲۵ درصد) از مبلغ قرارداد (به استناد تبصره ۳ بند ۶ ماده ۸۲ آیین نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره ۲/۱۳۵۸۳/ت/۲۴۴۸۲ مورخ ۹۱/۱۱/۱۱) کسر و به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واریز می گردد.

کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، کسورات مربوط به قانون کار بر عهده پیمانکار می باشد و هر گونه جریمه ناشی از تاخیر در انجام وظایف قانونی مذکور بر عهده پیمانکار می باشد.

### ماده ۴ - تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۴ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵ - دوره تضمین حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی

تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

### ماده ۶ - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسی مشاور طراحان البرز سبز به نشانی: رشت - خیابان امام خمینی روبروی مخابرات مرکز ۶ شهید رومیاتی، ساختمان طراحان البرز سبز واگذار شده است که با توجه به مواد ۲۲ و ۲۳ شرایط عمومی انجام می شود. همچنین مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان به عنوان ناظر عالی به موافقت نامه می باشد.

شرکت طراحان البرز سبز  
(مهندسی مشاور)

5

شرکت طراحان البرز سبز  
مهندسی مشاور  
تاسیس ۱۳۸۰  
صوبه گیلان - رشت ۴۶۱

ماده ۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما:

رشت، میدان فرهنگ، خیابان پرستار، خیابان آتش نشان، سازمان جهاد کشاورزی گیلان تلفن ۳۳۳۲۰۰۱۴

نشانی پیمانکار:

رشت - بلوار امام خمینی - خیابان پاستور - پلاک ۵۶ کد پستی ۴۱۸۸۷۹۷۱۵۸ تلفن ۳۳۳۳۸۳۶

پیمانکار

کارفرما

شرکت بالار نصب رشت

صالح محمدی

مدیر عامل شرکت : سلمان مهرپور دارستانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

نایب رئیس هیئت مدیره: سعدی مهرپور دارستانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

ذیحساب و مدیر امور مالی

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی

رئیس اداره امور پیمان و قراردادها

سرپرست اداره حقوقی

بسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
سازمان جهاد کشاورزی گیلان  
اداره حقوقی سازمان

نثار گنجه طراحتان البرز سنبل  
(مهندسین مشاور)

۱۴۰۲/۷/۴